QDG POy, Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

Q 7
2 9 57-300 Ktodzko, ul. Objazdowa 20
% - 5 tel. +48 074 868 0 180, fax +48 074 868 0 190
"w Kiodzku e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

Ktodzko, dnia 23.05.2019 r.
ZDP.2000/AZ/06-01/2019

nr postepowania ZDP.2000/AZ/06/2019
nazwa zadania: ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatéw - Poreba - Dtugopole Zdréj, km 2+000 - 3+000
[intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]”

W odpowiedzi na pismo z dn. 17.05.2019 r. (data wptywu do jednostki: 17.05.2019 r.), Zarzad Drég Powiatowych
w Ktodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogtoszonego postepowania przetargowego, przetargu nieogra-
niczonego na realizacje w/w zadania:

Pytanie 1: Dotyczy §3 ust. 7 projektu umowy

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy odbidr koricowy zostanie zakoriczony w terminie 14 dni roboczych
od powiadomienia o gotowosci do odbioru czy w terminie 14 dni roboczych liczac od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na odbiér?

AD1:
Odbiér koricowy zostanie zakonczony w terminie 14 dni roboczych liczac od terminu wyznaczonego przez Zamawia-

jacego.

Pytanie nr 2: Dotyczy §6 ust. 1 projektu umowy
Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentow

AD 2:
Zamawiajacy nie okresla hierarchii dokumentdow, gdyz wszystkie dokumenty sg jednakowo wazne.

Pytanie nr 3: Dotyczy §6 ust. 3 projektu umowy
Wnosimy o dookreslenie , powstate z winy Wykonawcy”

AD 3:
Zamawiajgcy doda zapis ,, powstaty z winy Wykonawcy” do aktualizacji wzoru umowy.

Pytanie nr 4: Dotyczy §9 ust. 6 projektu umo
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie nastgpi ewentualne zatwierdzenie Inspektora Nad-

zoru?

AD 4:
Ewentualne zatwierdzenie Inspektora Nadzoru nastgpi w terminie 5 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycji zmian, o ktérych mowa §9 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 5: Dotyczy §9 ust. 9 projektu umowy

Wnosimy o dookreslenie ,pisemnego” upomnienia.
AD5:

Zamawiajgcy doda zapis ,,pisemnego” upomnienia do aktualizacji projektu umowy.

Pytanie nr 6: Dotyczy §10 ust. 4 pkt 7) projektu umo
Whnosimy o dookreslenie ,,pisemne zgdanie”



AD 6:
Zamawiajacy doda zapis ,, pisemne” zgdanie do aktualizacji projektu umowy

Pytanie nr 7: Dotyczy §10 ust. 21 projektu umowy
Whnosimy o dookreslenie ,, pisemne” zgdanie oraz, iz Zamawiajacy moze wystapic z-takim zadaniem po uprzednim
pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen.

AD 7:
Zamawiajacy doda zapis ,pisemne” zgdanie oraz zapis, iz Zamawiajacy moze wystapic z takim zadaniem po uprzed-
nim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen do aktualizacji projektu umowy.

Pytanie 8: Dotyczy §17 ust. 3 projektu umowy

Wnosimy o dookreslenie, iz Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad przez osoby trzecie po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu.

AD 8:

Zgodnie z §17 ust. 1 projektu umowy, wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad nastgpuje przez pisemne zadanie,
sporzadzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego, w ktérym to zostaje
wyznaczony odpowiedni technicznie termin na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych wad w przedmiocie
umowy. Jezeli Wykonawca nie wywiaze sie ze wskazanego terminu, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia
usuniecia wad podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

Pytanie 9: Dotyczy §18 ust. 3 projektu umowy

Wnosimy o skrécenie terminu do 3 dni- zwyczajowo stosowany dla tego typu odbioréw aby niepotrzebnie nie blo-
kowa¢ wykonywania innych prac.

AD 9:
Zamawiajacy nie widzi potrzeby skrécenia terminu dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Praktykowany zapis w §18 ust. 3 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 10: Dotyczy §18 ust. 6 projektu umowy

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie nastgpi potwierdzenie przez Inspektora?

AD 10:
Zamawiajacy doda do tresci §18 ust. 6 projektu umowy ponizszy zapis:
,(...)Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wykonanie catosci robét budowlanych w terminie 2 dni robo-

czych od dnia koficowego w/w wpisu w dzienniku budowy(...)”

Pytanie nr 11: Dotyczy §19 ust. 20 projektu umowy
Prosimy o dookreslenie, iz wstrzymanie moze nastapi¢ w czeéci odpowiadajacej sumie niedostarczonych dokumen-

tow.

AD 11:
Zamawiajacy dokonuje ptatnoéci w catosci, bez mozliwosci podziatu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przewo-
zenia kompletu dokumentéw umozliwiajacych prawidtowe rozliczenie finansowe zadania.

inz. Starjistaf Sitka

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a



